


PROGRAMME « PROMOTION DE L'EXPLOITATION CERTIFIEE DES FORETS »

Formulaire de demande de Co-financement
A renvoyer à l'adresse ppecf.comifac@gmail.com



KFW

à travers la



PARTIE I

1. COORDONNEES DU CANDIDAT

Nom de l'organisation / société	COMPAGNIE DES BOIS DU GABON
Nom du contact	Julien Philippart
Adresse	BP 603 – Port-Gentil – Gabon
Téléphone	+241.04.63.20.86
Fax :	-
E-mail :	Julien.philippart@cbgpog.com

2. TITRE DE L'INTERVENTION PROPOSEE

Etude de Marché pour la Production de charbon certifié « FSC 100 »

3. STATUT INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DU CANDIDAT

Société Anonyme de droit gabonais (exploitation forestière)

4. EMLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DE L'INTERVENTION

PAYS	REGION / PROVINCE	NOM UFA /UGF (pour les concessionnaires)
Gabon	Ogoué Maritime Ngounié	CFAD de Mandji : UFA Mandji, UFA Rabi et UFA Kivoro

Table des Matières

1.	INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
1.1	Pays bénéficiaire.....	3
1.2	Pouvoir adjudicateur	3
1.3	Éléments d'information utiles concernant les pays bénéficiaires	3
1.4	Autres associations, partenariats et réseaux en lien avec l'étude.....	3
2.	OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS.....	3
2.1	Objectif de l'étude	3
2.2	Résultats à atteindre par le prestataire	3
3.	HYPOTHÈSES & RISQUES	4
3.1	Hypothèses qui sous-tendent l'étude.....	4
3.2	Risques	4
4.	CHAMP D'INTERVENTION	4
4.1	Activités spécifiques.....	4
4.2	Gestion du projet.....	4
5.	LOGISTIQUE ET CALENDRIER.....	5
5.1	Lieu du projet	5
5.2	Date de début et période mise en œuvre	5
5.3	Calendrier, Plan d'intervention du personnel.....	5
6.	BESOINS.....	5
6.1	Ressources humaines	5
6.2	Installations et équipement mis à disposition par le prestataire	5
6.3	Dépenses accessoires.....	5
6.4	Provision pour dépenses accessoires	5
7.	RAPPORTS	5
7.1	Rapports obligatoires	5
7.2	Présentation et approbation des rapports	6
8.	SUIVI ET ÉVALUATION.....	6
8.1	Définition d'indicateurs	6
8.2	Exigences particulières	6

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Pays bénéficiaire

Pays du bassin du Congo : Cameroun, Congo, RDC, RCA, Guinée équatoriale, Gabon.

1.2 Pouvoir adjudicateur

Programme « Promotion de l'exploitation certifiée des forêts » PPECF (COMIFAC/KFW).

1.3 Éléments d'information utiles concernant les pays bénéficiaires

Les pays bénéficiaires ont, pour leur majorité, défini des objectifs nationaux de valorisation des sous-produits de la transformation du bois et de développement de l'exportation de production locale.

1.4 Autres associations, partenariats et réseaux en lien avec l'étude

Le projet dispose du soutien du Forest Stewardship Council.

Le projet est également en cohérence avec les actions et pressions de TFT et WWF, sur les enseignes de la grande distribution européenne, en faveur de la substitution des importations actuelles de charbon de bois sans traçabilité et issues de la déforestation et/ou de réseaux mafieux (Nigéria)/informels par des approvisionnements durables

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS

2.1 Objectif de l'étude

L'objectif principal est la réalisation d'une étude de marché relatif au charbon de bois tropical, de qualité et certifié « FSC 100% », issus des produits connexes des industries du bois d'Afrique Centrale intégrant les opportunités, les challenges et les recommandations

2.2 Résultats à atteindre par le prestataire

L'étude veillera à :

- Identifier et décrire les caractéristiques du produit à commercialiser :
 - caractéristiques physiques (bois dur, norme NF EN 1860-2)
 - produit Premium (traçabilité, certification FSC)
 - ordre de grandeur du prix de la production durable
- Identifier et décrire les marchés potentiels :
 - analyse du marché local : prix marché, coût de transport, demande, faisabilité économique, conclusion
 - analyse du marché export Europe : prix marché, situation du marché (part et caractéristiques des importations), besoins du marché européen, coût de transport, conclusion
- Emettre des recommandations pour la commercialisation locale
- Emettre des recommandations pour la commercialisation en Europe :
 - analyse des modes de distribution (distributeurs, saisonnalité, conditionnement, réactivité des livraisons, besoins de stockage, transport)
 - analyse de l'offre concurrente (étude TFT, WWF)
 - analyse des avantages de l'offre d'un produit Prémium certifié

- étude de partenariat avec des conditionneurs/négociants, des enseignes de distribution
- chiffrage de la chaîne de valeur pour la commercialisation européenne

3. HYPOTHÈSES & RISQUES

3.1 Hypothèses qui sous-tendent l'étude

La valorisation des rebuts de l'industrie de transformation du bois (environ 65 % du bois entrant) doit être étudiée dans le but d'optimisation de l'usage de la biomasse forestière prélevée et dans le but d'une optimisation économique.

Le marché européen du charbon de bois est largement importateur de produit douteux en termes environnemental et social

La production d'un « charbon de bois durable » à partir des rebuts de l'industrie du bois d'Afrique Centrale peut trouver un débouché en Europe.

3.2 Risques

Le marché Européen dispose d'exigences contraignantes qui devront être prises en compte dans l'étude

Les contraintes logistiques d'exportation et les coûts de transport, essentiellement dans les pays producteurs, seront des paramètres déterminants

4. CHAMP D'INTERVENTION

4.1 Activités spécifiques

Elaboration d'un modèle de valorisation des rebuts des industries du bois d'Afrique Centrale sur la base de l'étude de cas approfondie de CBG Port Gentil.

4.2 Gestion du projet

4.2.1 Organe chargé de la supervision de l'étude

La Compagnie des Bois du Gabon sera chargée de la supervision de l'étude

4.2.2 Structure de gestion de l'étude

Le Programme « Promotion de l'exploitation certifiée des forêts PPECF (COMIFAC/KFW) sera chargé du suivi de l'étude.

4.2.3 Moyens à mettre à disposition par le pouvoir adjudicateur et/ou d'autres intervenants

PPECF/COMIFAC

Mettre en œuvre une structure administrative claire et simple de supervision du projet, avec un nombre d'interlocuteurs (experts) limités et identifiés

CBG

Mettre à disposition les informations et la logistique nécessaires

WALE

Mettre à disposition ses compétences commerciales et ses compétences et réseaux dans le domaine des produits certifiés durables

SIDMARINE/SIDENERGIE

Mettre à disposition son expérience d'industriel du charbon de bois et ses contacts auprès des carbonisateurs, syndicats associés et des enseignes de grande distribution.

5. LOGISTIQUE ET CALENDRIER

5.1 Lieu du projet

Afrique Centrale, Port Gentil, Europe

5.2 Date de début et période mise en œuvre

Mai, Juin, Juillet 2019.

5.3 Calendrier, Plan d'intervention du personnel

Période	Lieu	Activité
Mai	Europe	Wale – Analyse du marché européen (volumes, modes de distribution, caractéristiques des circuits, caractérisation de l'offre)
Mai	Port-Gentil	Sidmarine – Analyse du marché local et régional
Juin	Europe	Wale-Sidmarine : Analyse du besoin de charbon de bois Premium Certifié, contacts des enseignes de distribution, étude de partenariat avec des conditionneurs/négociants, chiffrage de la chaîne de valeur pour la commercialisation européenne
Juillet	Europe	Wale-Sidmarine : rédaction et présentation du rapport

6. BESOINS

6.1 Ressources humaines

WALE : 1 expert,
SIDMARINE/SIDENERGIE : 1 expert, 1 assistante
CBG : personnel d'accompagnement pour information Port Gentil

6.2 Installations et équipement mis à disposition par le prestataire

WALE : bureautique, véhicule(Europe)
SIDMARINE/SIDENERGIE : bureautique, véhicule (Europe)
CBG : mise à disposition de véhicule, d'hébergement, de bureau.

6.3 Dépenses accessoires

Déplacements

6.4 Provision pour dépenses accessoires

Forfait 20 % du total des prestations

7. RAPPORTS

7.1 Rapports obligatoires

Intitulé du rapport	Contenu	Délai de soumission
Rapport d'activités final	Etude de marché, faisabilité commerciale, prix de vente escompté, hypothèses de partenariats, Analyse OCR/ swot	Fin juillet 2019

7.2 Présentation et approbation des rapports

Le rapport de mission final sera transmis sous format électronique à CBG et au PPECF.

La CBG évaluera la pertinence de l'étude de marché comme outil de prise de décision pour le lancement de l'étude de l'investissement industriel.

Le PPECF évaluera l'analyse de la situation du marché du charbon de bois en Afrique centrale et en Europe dans l'objectif d'un soutien au développement de la production de charbon de bois à partir des rebuts, non valorisés, des industries de transformation du bois en Afrique.

La validation conjointe de CBG et PPECF déclenchera le paiement du solde de l'étude.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Définition d'indicateurs

8.2 Exigences particulières

Première approche de partenariats commerciaux.

9. BUDGET : 25.000 EUROS (100 % A CHARGE DU PPECF)