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Annexe I TOR of the mission 

 

Les services demandés sont les suivants : 

� Proposer des critères de sélection, en accord avec les Administrations concernées 

(Ministères) pour prioriser les réhabilitations. Ces critères devront prendre en compte (liste 

non exhaustive) : les besoins des bénéficiaires, l’évaluation de leur contribution [en nature 

ou argent], la situation foncière du terrain, la présence ou l’absence d’un fonctionnaire 

(instituteur, infirmier, agent de l’Administration territoriale),  le statut de l’infrastructure, la 

présence d’un comité d’usagers de l’eau, la présence ou l’absence d’un comité de parents 

d’élèves, les contributions possibles des concessionnaires forestiers des PEA n° 190 et 189 

[SINFOCAM (STBK ?)], etc. ; 

� Ensuite, effectuer un état des lieux des infrastructures sociales (écoles, forages, dispensaires) 

afin de s’assurer du niveau de dégradation actuel des bâtiments ; 

� Produire une check-list de réhabilitation (le cas échéant de construction)  et des pré-devis 

estimatifs pour chaque type de bâtiment à réhabiliter (ou à construire), tenant compte des 

plans existants et des besoins futurs des populations ; 

� Examiner la situation des fonctionnaires (agents de santé, enseignants, agents de 

l’Administration territoriale)  présents sur la zone et faire des recommandations pour : 

� améliorer l’efficience des services sociaux ou d’encadrement de la population (besoins en 

formations et/ou équipements) ; 

� favoriser le redéploiement de fonctionnaires qui auraient, le cas échéant, quitté leur 

poste ; 

� Etudier la possibilité de réinsérer et de réintégrer dans la vie active, des jeunes désœuvrés 

(les femmes aussi et plus généralement les groupes vulnérables) qui, à la faveur de travaux  

de réhabilitation à haute intensité de main d’œuvre, et  favoriser ainsi, la sortie de crise en 

RCA; 

� Identifier les synergies possibles avec d’autres Programmes en cours ou à venir (AFD, PNUD, 

etc.). 

 

Résultats à atteindre 

� Une liste de bâtiments à réhabiliter (ou construire) basée sur des critères de sélection 

préalablement acceptés, est disponible ; 

� Un devis estimatif et un plan type correspondant à chaque bâtiment sont disponibles ; 

� Les concessionnaires forestiers des PEA n° 190 et 189 se sont engagés à minima à contribuer 

à la réhabilitation et au  fonctionnement de certaines infrastructures essentielles pour leurs 

travailleurs et/ou leurs populations riveraines ; 

� Des recommandations, en synergie avec d’autres bailleurs de fonds, permettent au 

programme de réhabilitation de contribuer à la stratégie d’ensemble de sortie de crise en 

RCA. 



 

The wanted services are the following ones: 

Propose selection criteria, in agreement with the concerned Administrations (Ministries) to prioritize 

the rehabilitations. These criteria will have to take into account ( not exhaustive list): the needs for 

the beneficiaries, the evaluation of their contribution , the land situation of the ground, the presence 

or the absence of a civil servant (primary school teacher,  sanitary agent, agent of the territorial 

Administration), the status of the infrastructure, the presence of users' committee of the water, the 

presence or the absence of parents' committee, the possible contributions of the logging companies 

of  PEA n° 190 and n° 189 [SINFOCAM (STBK?)], etc.; 

Then, make a current situation of the social infrastructures (schools, drillings, health centers) to make 

sure of the current level of degradation of buildings; 

Produce check lists of rehabilitation (if necessary of construction) and preliminary estimates for every 

type of building to be rehabilitated (or to build), taking into account existing plans and future needs 

for the populations; 

Examine the situation of the civil servants (agents of health, teachers, agents of the territorial 

Administration) presents on the zone and make recommendations for: 

� Improve the efficiency of social services or frame of the population (needs in 

trainings(formations) and/or equipments); 

� Favor the redeployment of civil servants who would have, where necessary, left their 

post(post office); 

Study the possibility of reinserting and of reinstalling in the civil society, the groups young and 

women  who, thanks to works of rehabilitation with high intensity of hand of work, could favor the 

exit of crisis; 

 Identify the possible synergies with other current Programs or to come (AFD, UNDP, etc.). 

 

Results to be reached 

� A list of buildings to be rehabilitated (or build) based on beforehand accepted selection 

criteria, is available; 

� A preliminary estimate and a typical plan corresponding to every building are available; 

� Logging companies of the PEA N 190 and 189 committed to minima to contribute to the 

functioning of few essential infrastructures for their workers and/or their populations 

�  Recommendations, in synergy with other investors, allow the program of rehabilitation to 

contribute to the strategy of the whole exit(release) of crisis in RCA. 

 


